附件

宁夏贺兰山汝箕沟太西煤火区安全与生态治理项目二期工程大峰火区（中槽火区和羊齿火区）审定概算表

	序号
	项目名称
	概算价值（万元）
	技术经济指标

	
	
	建筑工程费
	设备购置
	安装工程费
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单价价值（元）

	一
	灭火治理工程
	
	
	
	172259.01
	172259.03
	
	
	

	（一）
	建筑工程
	131597.11
	
	
	
	131597.11
	
	
	

	1
	火区剥离挖除工程
	109542.01
	
	
	
	109542.01
	
	
	

	1.1
	石方破碎（液态二氧化碳爆破）
	33301.54
	
	
	
	33301.54
	m³
	25038750.43
	13.3

	1.2
	石方破碎（机械破碎、解小）
	16100
	
	
	
	16100
	m³
	7000000
	23

	1.3
	风化岩机械剥挖
	812.84
	
	
	
	812.84
	m³
	786877.01
	10.33

	1.4
	石渣装车运输回填（≤2.5km）
	41944.94
	
	
	
	41944.94
	m³
	33555953.53
	12.5

	1.5
	1#高灰煤堆、2#高灰煤堆装车运输（1.5-2km）
	225.17
	
	
	
	225.17
	m³
	177860.59
	12.66

	1.6
	H3过火煤堆装车、运输（1.5-2km）
	347.43
	
	
	
	347.43
	m³
	274432.89
	12.66

	1.7
	剥挖区1残煤装车运输（运距0.5-1km）
	1701.46
	
	
	
	1701.46
	m³
	1668100
	10.2

	1.8
	剥挖区2残煤装车运输（2-2.5km）
	1172.37
	
	
	
	1172.37
	m³
	884136.6551
	13.26

	1.9
	高温煤、渣石二次倒运回填（运距0.5-1km）
	2040
	
	
	
	2040
	m³
	2000000
	10.2

	1.10
	推土机和卸车挡墙联合排弃
	4602.4
	
	
	
	4602.4
	m³
	16615164.18
	2.77

	1.11
	火区渣石覆盖层振动碾压实（回填区1、H4火区）
	5498.76
	
	
	
	5498.76
	m³
	17346233
	3.17

	1.12
	煤矸石振动碾压实（煤矸石回填区）
	732.12
	
	
	
	732.12
	m³
	2309516.49
	3.17

	1.13
	渣石破碎筛分（用采空区露头封堵）
	646.29
	
	
	
	646.29
	m³
	318527
	20.29

	1.14
	筛分渣石二次转运（采空区露头封堵）（0.5-1km）
	324.9
	
	
	
	324.9
	m³
	318527
	10.2

	1.15
	羊齿中槽二3+二3煤采空区露头渣石回填（摊平、压实）
	61.2
	
	
	
	61.2
	m³
	193050
	3.17

	1.16
	羊齿中槽二1煤采空区露头渣石回填（摊平、压实）
	30.6
	
	
	
	30.6
	m³
	96520
	3.17

	2
	封堵工程
	16121.06
	
	
	
	16121.06
	
	
	

	2.1
	坡面修整（剥挖区1渣石斜坡人工修整）
	48.54
	
	
	
	48.54
	m²
	226813.08
	2.14

	2.2
	平整场地
	21.27
	
	
	
	21.27
	m²
	239038.64
	0.89

	2.3
	黄土外购（平均运距91km）
	14758.66
	
	
	
	14758.66
	m³
	1840920.147
	80.17

	2.4
	煤层露头黄土封堵（铺平、压实，客土直接送到封堵点）
	474.48
	
	
	
	474.48
	m³
	895253.4
	5.3

	2.5
	火区地表平台、马道黄土覆盖、压实（1-2km倒运，铺平、压实）
	534.46
	
	
	
	534.46
	m³
	316433.598
	16.89

	2.6
	地表黄土覆盖（铺平，不压实，客土直接送到覆盖点）
	13.16
	
	
	
	13.16
	m³
	87725.12
	1.5

	2.7
	煤矸石回填区黄土隔离层（0.5-1km，铺平、压实）
	270.49
	
	
	
	270.49
	m³
	184761.3192
	14.64

	3
	截排水工程
	210.17
	
	
	
	210.17
	
	
	

	3.1
	排水渠
	123.05
	
	
	
	123.05
	m
	3000
	410.16

	3.2
	人工夯填土坝
	87.03
	
	
	
	87.03
	m³
	30000
	29.01

	3.3
	消能池
	0.09
	
	
	
	0.09
	个
	1
	873.18

	4
	钻探工程
	544.59
	
	
	
	544.59
	
	
	

	4.1
	探测孔（φ90，前期探测孔（较深），取芯，不下套管）
	48.14
	
	
	
	48.14
	m
	1382.7
	348.18

	4.2
	探测孔（φ90，后期探测孔（浅孔），不取芯，不下套管）
	459.15
	
	
	
	459.15
	m
	14299.25
	321.1

	4.3
	观测孔（Φ90，不取芯，0~2.5m实心管，其余均为筛管）
	37.3
	
	
	
	37.3
	m
	1050.6
	355

	5
	注水工程
	1703.32
	
	
	
	1703.32
	
	
	

	5.1
	水平沟开挖
	32.2
	
	
	
	32.2
	m³
	100320
	3.21

	5.2
	注水降温、灌浆用水等（1#水源）
	995
	
	
	
	995
	m³
	1990000
	5

	5.3
	注水降温、灌浆用水等（2#及备用水源）
	676.12
	
	
	
	676.12
	m³
	964510.5
	7.01

	6
	注浆工程
	1364.37
	
	
	
	1364.37
	m³
	583312.2
	23.39

	7
	辅助工程
	1408.64
	
	
	
	1408.64
	
	
	

	7.1
	临时营地及道路工程
	194.45
	
	
	
	194.45
	
	
	

	7.2
	供配电系统
	462.22
	
	
	
	462.22
	
	
	

	7.2.1
	预装箱式变电站（1#）
	22.01
	
	
	
	22.01
	座
	1
	220054.55

	7.2.2
	预装箱式变电站（2#）
	62.97
	
	
	
	62.97
	座
	1
	629669.1

	7.2.3
	预装箱式变电站(3#)
	35.43
	
	
	
	35.43
	座
	1
	354318.16

	7.2.4
	预装箱式变电站（4#）
	21.1
	
	
	
	21.1
	台
	1
	211005

	7.2.4
	控制按钮箱（IP55，附带控制线缆）
	0.45
	
	
	
	0.45
	台
	4
	1118.18

	7.2.5
	检修电源箱（380v）
	1.16
	
	
	
	1.16
	台
	5
	2327.27

	7.2.6
	供配电系统主材
	317.98
	
	
	
	317.98
	
	
	

	7.2.7
	电缆地埋施工
	1.12
	
	
	
	1.12
	
	
	

	7.3
	供水管路工程
	681.6
	
	
	
	681.6
	
	
	

	7.3.1
	1#积水坑至新建临时蓄水池管路及施工
	217.23
	
	
	
	217.23
	
	
	

	7.3.2
	新建1万m³临时蓄水池
	325.99
	
	
	
	325.99
	
	
	

	7.3.3
	新建1万m³临时蓄水池至羊齿火区管路
	94.46
	
	
	
	94.46
	
	
	

	7.3.4
	临时办公生活区供水管路及设施
	43.93
	
	
	
	43.93
	
	
	

	7.4
	指挥部、堆煤场租赁费
	70.37
	
	
	
	70.37
	年
	1
	703713.64

	8
	监测工程
	611.8
	
	
	
	611.8
	
	
	

	8.1
	边坡监测
	207.92
	
	
	
	207.92
	
	
	

	8.1.1
	GNSS地表形变监测设备
	37.14
	
	
	
	37.14
	套
	12
	30950

	8.1.2
	边坡雷达监测设备
	159.65
	
	
	
	159.65
	套
	1
	1596546

	8.1.3
	空气质量监测站
	11.12
	
	
	
	11.12
	套
	2
	55616

	8.2
	灭火监测
	403.89
	
	
	
	403.89
	
	
	

	8.2.1
	井下温度、气体监测仪
	238.05
	
	
	
	238.05
	台
	8
	297564

	8.2.2
	热红外摄像仪
	42.63
	
	
	
	42.63
	台
	7
	60900

	8.2.3
	气象站
	2.25
	
	
	
	2.25
	台
	1
	22452.38

	8.2.4
	磁法（50×10 m）
	10.25
	
	
	
	10.25
	km²
	8.125736
	12614

	8.2.5
	自然电位测量（点距10m）
	32.99
	
	
	
	32.99
	km
	162.51
	2030

	8.2.6
	温度测量
	0.64
	
	
	
	0.64
	次
	230
	28

	8.2.7
	气体采样测量
	17.83
	
	
	
	17.83
	次
	230
	775

	8.2.8
	智能四足机器人+巡检系统+挂载传感器
	59.25
	
	
	
	59.25
	台
	1
	592500

	9
	植被恢复工程
	70.9
	
	
	
	70.9
	
	
	

	9.1
	土地翻耕
	2.12
	
	
	
	2.12
	hm²
	31.64
	670.86

	9.2
	条播草籽（针茅、冰草、披碱草、狗尾草及芨芨草）
	68.78
	
	
	
	68.78
	hm²
	75.51
	9108.81

	10
	土地征用
	20.25
	
	
	
	20.25
	
	
	

	（二）
	施工临时工程
	2632
	
	
	
	2632
	
	
	

	1
	其他施工临时工程
	2632
	
	
	
	2632
	%
	2
	1315971098

	（三）
	独立费用
	
	
	
	29827
	29827
	
	
	29827

	1
	建设管理费
	
	
	
	5805
	5805
	
	
	

	2
	项目监理费
	
	
	
	1437
	1437
	
	
	

	3
	生产准备费
	
	
	
	497
	497
	
	
	

	4
	科研勘测设计费
	
	
	
	4236
	4236
	
	
	

	5
	其他
	
	
	
	17852
	17852
	
	
	

	（四）
	预备费
	
	
	
	8202.81
	8202.81
	
	
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	8202.81
	8202.81
	
	
	

	二
	水土保持工程
	
	
	
	5193.41
	5193.41
	
	
	

	三
	环境保护工程
	
	
	
	424.58
	424.58
	
	
	

	四
	信息化建设与技术监审工程
	
	
	
	1641.34
	1641.34
	
	
	

	五
	辅助工程
	
	
	
	1247.08
	1247.08
	
	
	

	六
	总投资（一+二+三+四+五）
	
	
	
	180765.40
	180765.44
	
	
	


