附件
[bookmark: _GoBack]宁夏广播电视传输发射基地迁建项目审定概算表
	序号
	 工程项目或费用名称
	工程量
	概算（万元）

	
	
	单位
	数 量
	建筑                工程 
	设备
购置 
	安装
工程
	其他
费用
	合计

	一
	工程费用
	
	
	17324.47 
	1981.48 
	7594.20 
	
	26900.16 

	（一）
	建筑安装工程
	m2
	12286.86 
	16197.27 
	1912.88 
	1039.88 
	
	19150.02 

	1
	发射塔
	m2
	3130.65 
	13334.42 
	477.05 
	301.69 
	
	14113.15 

	1.1
	建筑工程
	m2
	3130.65 
	1112.94 
	
	
	
	1112.94 

	1.2
	外立面工程
	
	
	1189.18 
	
	
	
	1189.18 

	1.3
	塔桅工程
	
	
	11032.30 
	
	
	
	11032.30 

	1.4
	暖通空调工程
	
	
	
	52.86 
	64.22 
	
	117.08 

	1.5
	给排水及消防工程
	
	
	
	43.68 
	103.50 
	
	147.18 

	1.6
	供配电工程
	
	
	
	125.25 
	49.47 
	
	174.72 

	1.7
	照明工程
	
	
	
	3.96 
	29.87 
	
	33.83 

	1.8
	火灾自动报警工程
	
	
	
	11.94 
	7.67 
	
	19.61 

	1.9
	建筑智能化工程
	
	
	
	39.36 
	
	
	39.36 

	1.10
	防雷接地工程
	
	
	
	
	15.65 
	
	15.65 

	1.11
	机电抗震支架
	
	
	
	
	31.31 
	
	31.31 

	1.12
	 电梯工程
	
	
	
	200.00 
	
	
	200.00 

	2
	发射台技术用房
	m2
	3208.20 
	1056.01 
	532.52 
	249.63 
	
	1838.16 

	2.1
	建筑工程
	m2
	3208.20 
	474.66 
	
	
	
	474.66 

	2.2
	结构工程
	
	
	581.35 
	
	
	
	581.35 

	2.3
	暖通空调工程
	
	
	
	75.76 
	64.40 
	
	140.16 

	2.4
	给排水及消防工程
	
	
	
	206.96 
	61.33 
	
	268.30 

	2.5
	供配电工程
	
	
	
	219.30 
	48.11 
	
	267.41 

	2.6
	照明工程
	
	
	
	2.20 
	21.25 
	
	23.45 

	2.7
	火灾自动报警工程
	
	
	
	10.31 
	6.41 
	
	16.73 

	2.8
	建筑智能化工程
	
	
	
	17.98 
	
	
	17.98 

	2.9
	防雷接地工程
	
	
	
	
	16.04 
	
	16.04 

	2.10
	机电抗震支架
	
	
	
	
	32.08 
	
	32.08 

	3
	卫星地球站机房及节传机房
	m2
	2274.03 
	678.23 
	507.39 
	208.26 
	
	1393.88 

	3.1
	建筑工程
	m2
	2274.03 
	325.00 
	
	
	
	325.00 

	3.2
	结构工程
	
	
	353.22 
	
	
	
	353.22 

	3.3
	暖通空调工程
	
	
	
	68.29 
	48.31 
	
	116.60 

	3.4
	给排水及消防工程
	
	
	
	34.25 
	44.93 
	
	79.18 

	3.5
	供配电工程
	
	
	
	294.00 
	54.97 
	
	348.97 

	3.6
	照明工程
	
	
	
	2.20 
	16.25 
	
	18.45 

	3.7
	火灾自动报警工程
	
	
	
	15.66 
	9.67 
	
	25.33 

	3.8
	建筑智能化工程
	
	
	
	92.99 
	
	
	92.99 

	3.9
	防雷接地工程
	
	
	
	
	11.37 
	
	11.37 

	3.10
	机电抗震支架
	
	
	
	
	22.74 
	
	22.74 

	4
	节传中心技术用房及办公用房
	m2
	1886.99 
	542.81 
	136.10 
	118.69 
	
	797.61 

	4.1
	建筑工程
	m2
	1886.99 
	243.06 
	
	
	
	243.06 

	4.2
	结构工程
	
	
	299.75 
	
	
	
	299.75 

	4.3
	暖通空调工程
	
	
	
	49.35 
	10.58 
	
	59.93 

	4.4
	给排水及消防工程
	
	
	
	15.73 
	29.57 
	
	45.30 

	4.5
	供配电工程
	
	
	
	42.75 
	29.72 
	
	72.47 

	4.6
	照明工程
	
	
	
	2.20 
	17.46 
	
	19.66 

	4.7
	火灾自动报警工程
	
	
	
	5.07 
	3.06 
	
	8.13 

	4.8
	建筑智能化工程
	
	
	
	21.01 
	
	
	21.01 

	4.9
	防雷接地工程
	
	
	
	
	9.44 
	
	9.44 

	4.10
	机电抗震支架
	
	
	
	
	18.87 
	
	18.87 

	5
	职工宿舍及食堂
	m2
	1509.16 
	443.97 
	132.66 
	134.19 
	
	710.82 

	5.1
	建筑工程
	m2
	1509.16 
	227.13 
	
	
	
	227.13 

	5.2
	结构工程
	
	
	216.84 
	
	
	
	216.84 

	5.3
	暖通空调工程
	
	
	
	22.07 
	7.22 
	
	29.29 

	5.4
	给排水及消防工程
	
	
	
	25.66 
	64.00 
	
	89.66 

	5.5
	供配电工程
	
	
	
	38.40 
	23.68 
	
	62.08 

	5.6
	照明工程
	
	
	
	1.32 
	11.49 
	
	12.81 

	5.7
	火灾自动报警工程
	
	
	
	4.76 
	3.16 
	
	7.92 

	5.8
	建筑智能化工程
	
	
	
	22.46 
	
	
	22.46 

	5.9
	厨房设备
	
	
	
	17.99 
	2.00 
	
	19.98 

	5.10
	防雷接地工程
	
	
	
	
	7.55 
	
	7.55 

	5.11
	机电抗震支架
	
	
	
	
	15.09 
	
	15.09 

	6
	门卫室及深井泵房
	m2
	120.87 
	77.99 
	96.21 
	16.90 
	
	191.10 

	6.1
	建筑工程
	m2
	120.87 
	33.17 
	
	
	
	33.17 

	6.2
	结构工程
	
	
	44.82 
	
	
	
	44.82 

	6.3
	暖通空调工程
	
	
	
	6.63 
	2.24 
	
	8.87 

	6.4
	给排水及消防工程
	
	
	
	60.00 
	7.00 
	
	67.00 

	6.5
	供配电工程
	
	
	
	20.90 
	4.03 
	
	24.93 

	6.6
	照明工程
	
	
	
	0.22 
	1.43 
	
	1.65 

	6.7
	火灾自动报警工程
	
	
	
	0.69 
	0.40 
	
	1.09 

	6.8
	建筑智能化工程
	
	
	
	7.77 
	
	
	7.77 

	6.9
	防雷接地工程
	
	
	
	
	0.60 
	
	0.60 

	6.10
	机电抗震支架
	
	
	
	
	1.21 
	
	1.21 

	7
	高功放室
	m2
	89.28 
	40.96 
	23.50 
	6.99 
	
	71.45 

	7.1
	建筑工程
	m2
	89.28 
	30.67 
	
	
	
	30.67 

	7.2
	结构工程
	
	
	10.29 
	
	
	
	10.29 

	7.3
	暖通空调工程
	
	
	
	22.62 
	4.01 
	
	26.63 

	7.4
	供配电工程
	
	
	
	0.60 
	1.22 
	
	1.82 

	7.5
	照明工程
	
	
	
	0.22 
	0.38 
	
	0.60 

	7.6
	火灾自动报警工程
	
	
	
	0.06 
	0.05 
	
	0.11 

	7.7
	防雷接地工程
	
	
	
	
	0.45 
	
	0.45 

	7.8
	机电抗震支架
	
	
	
	
	0.89 
	
	0.89 

	8
	废污处理站
	m2
	67.68 
	22.87 
	7.46 
	3.53 
	
	33.86 

	8.1
	建筑工程
	m2
	67.68 
	13.35 
	
	
	
	13.35 

	8.2
	结构工程
	
	
	9.52 
	
	
	
	9.52 

	8.3
	暖通空调工程
	
	
	
	0.26 
	0.05 
	
	0.31 

	8.4
	给排水及消防工程
	
	
	
	
	0.73 
	
	0.73 

	8.5
	供配电工程
	
	
	
	0.60 
	1.22 
	
	1.82 

	8.6
	照明工程
	
	
	
	0.22 
	0.45 
	
	0.67 

	8.7
	火灾自动报警工程
	
	
	
	0.08 
	0.06 
	
	0.14 

	8.8
	建筑智能化工程
	
	
	
	6.30 
	
	
	6.30 

	8.9
	防雷接地工程
	
	
	
	
	0.34 
	
	0.34 

	8.10
	机电抗震支架
	
	
	
	
	0.68 
	
	0.68 

	（二）
	场区及室外工程
	
	
	1127.21 
	68.60 
	1994.24 
	
	3190.05 

	1
	土方工程
	m3
	27650.00 
	218.49 
	
	
	
	218.49 

	2
	大门
	
	
	69.75 
	
	
	
	69.75 

	3
	道路工程
	m2
	19294.86 
	481.09 
	
	
	
	481.09 

	4
	透水砖路面
	m2
	8814.00 
	194.88 
	
	
	
	194.88 

	5
	绿化工程
	m2
	40180.73 
	69.06 
	
	
	
	69.06 

	6
	围墙
	m
	174.00 
	14.41 
	
	
	
	14.41 

	7
	围栏
	m
	1133.50 
	79.52 
	
	
	
	79.52 

	8
	室外给排水工程
	
	
	
	0.89 
	153.14 
	
	154.03 

	9
	室外电气工程
	
	
	
	0.22 
	97.28 
	
	97.50 

	10
	室外建筑智能化工程
	
	
	
	67.50 
	
	
	67.50 

	11
	专线高压供电线路敷设（一类负荷专线）
	
	
	
	
	1400.00 
	
	1400.00 

	12
	光缆敷设费用
	
	
	
	
	310.80 
	
	310.80 

	13
	施工临时线路改造
	
	
	
	
	33.03 
	
	33.03 

	（三）
	工艺工程
	
	
	
	
	4560.09 
	
	4560.09 

	1
	塔体亮化工程
	
	
	
	
	80.09 
	
	80.09 

	2
	发射系统
	
	
	
	
	878.99 
	
	878.99 

	3
	天馈线系统
	
	
	
	
	640.85 
	
	640.85 

	4
	节传系统
	
	
	
	
	2673.27 
	
	2673.27 

	5
	全台自动化系统
	
	
	
	
	286.88 
	
	286.88 

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	
	
	3231.27 
	3231.27 

	1
	建设单位管理费 
	
	
	
	
	
	295.00 
	295.00 

	2
	工程建设监理费
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	建安监理费
	
	
	
	
	
	378.54 
	378.54 

	2.2
	工艺监理费
	
	
	
	
	
	111.41 
	111.41 

	3
	工程勘察费
	
	
	
	
	
	28.80 
	28.80 

	4
	工程设计费
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	 建安设计费
	
	
	
	
	
	194.49 
	194.49 

	4.2
	 工艺设计费
	
	
	
	
	
	163.74 
	163.74 

	4.3
	非标设备-塔桅设计费
	
	
	
	
	
	949.00 
	949.00 

	4.4
	非标设备-天馈线设计费
	
	
	
	
	
	76.45 
	76.45 

	5
	发射塔外观及总平面设计
	
	
	
	
	
	19.80 
	19.80 

	6
	工程量清单及控制价编制费
	
	
	
	
	
	125.78 
	125.78 

	7
	工程造价审核
	
	
	
	
	
	35.00 
	35.00 

	8
	施工阶段全过程造价控制费
	
	
	
	
	
	153.00 
	153.00 

	9
	编制竣工结算
	
	
	
	
	
	86.08 
	86.08 

	10
	审核竣工决算费用
	
	
	
	
	
	23.86 
	23.86 

	11
	图纸审查费 设计费*3%
	
	
	
	
	
	42.10 
	42.10 

	12
	环评费及评审费
	
	
	
	
	
	85.00 
	85.00 

	13
	频率分析报告
	
	
	
	
	
	11.70 
	11.70 

	14
	建议书编制费
	
	
	
	
	
	99.00 
	99.00 

	15
	可研报告编制费
	
	
	
	
	
	
	

	16
	技术方案深化设计费
	
	
	
	
	
	
	

	17
	选址与覆盖预测报告编制费
	
	
	
	
	
	
	

	18
	地震安全性评价报告
	
	
	
	
	
	57.00 
	57.00 

	19
	社会稳定性风险分析报告、节能评估报告
	
	
	
	
	
	35.48 
	35.48 

	20
	场地测量定位费
	
	
	
	
	
	3.00 
	3.00 

	21
	人防易地建设费
	m2
	12286.86 
	
	
	
	15.99 
	15.99 

	22
	高可靠性供电费
	
	
	
	
	
	54.00 
	54.00 

	23
	电磁环境评估检测费
	
	
	
	
	
	36.00 
	36.00 

	24
	环评验收费
	
	
	
	
	
	45.00 
	45.00 

	25
	项目建议书及可研评估报告
	
	
	
	
	
	23.00 
	23.00 

	26
	转城市坐标系
	
	
	
	
	
	0.50 
	0.50 

	27
	电子规整图
	
	
	
	
	
	0.25 
	0.25 

	28
	新址验、放线服务费
	
	
	
	
	
	11.60 
	11.60 

	29
	水资源论证报告
	
	
	
	
	
	2.70 
	2.70 

	30
	水质检测报告
	
	
	
	
	
	3.00 
	3.00 

	31
	污水处理费
	
	
	
	
	
	15.00 
	15.00 

	32
	临时设施费
	
	
	
	
	
	50.00 
	50.00 

	三
	预备费 3.5%
	
	
	
	
	
	1136.83 
	1137.57 

	四
	划拨用地成本费
	
	
	
	
	
	1726.00 
	1726.00 

	五
	概算总投资
	
	
	
	
	
	
	32995.00 



