附件
星海湖补水水质提升工程投资概算核定表
	序号
	工程和费用名称
	建筑工程
	其它费用
	合计

	一
	工程费用 
	20,817.25
	
	20,817.25

	1
	北域潜流湿地
	13995.47
	
	13,995.47

	2
	东域湿地生态修复工程
	3324.60
	
	3,324.60

	3
	智慧工程
	457.52
	
	457.52

	4
	威镇湖湿地提水泵站工程
	2814.68
	
	2,814.68

	5
	第一污水处理出水切改工程
	224.98
	
	224.98

	二
	工程建设其他费用
	
	3,034.42
	3,034.42

	1
	建设单位管理费
	
	100.00
	100.00

	2
	建设工程监理费
	
	237.90
	237.90

	3
	工程勘测设计费
	
	1313.30
	1313.30

	3.1
	可研经费
	
	289.44
	289.44

	(1)
	前期工作勘测费（可研阶段）
	
	178.31
	178.31

	(2)
	前期工作设计费（可研阶段）
	
	111.13
	111.13

	3.2
	初设～施工图经费
	
	1023.86
	1023.86

	(1)
	工程勘测费（初设、招标、施工图阶段）
	
	348.10
	348.10

	(2)
	工程设计费（初设、招标、施工图阶段）
	
	675.76
	675.76

	4
	竣工图编制费
	
	10.00
	10.00

	5
	造价咨询服务费
	
	157.00
	157.00

	6
	工程造价审核费用
	
	84.41
	84.41

	7
	工程保险费
	
	61.67
	61.67

	8
	施工图审查费
	
	20.56
	20.56

	9
	环境保护工程投资
	
	260.70
	260.70

	10
	水土保持工程投资
	
	488.89
	488.89

	11
	占地及专项补偿费
	
	300.00
	300.00

	三
	基本预备费
	
	
	808.57

	四
	建设项目总投资
	
	
	24,660
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